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“ANCA T

dal numero deile stesse, dalle cause di cattivo funzionamento o rottura e dalla
frequenza di tali eventi. A tale riguardo, per Lampada non pii funzionante é da
intendersi una lampada il cui Flusso luminoso sia inferiore al 50% del flusso di
analoga Lampada nuova, Tali guantita di Flusse humineso saranno, se 1ecessario,
rilevate con idonei strumenti di misura, a cura e spese del Concessionario. in
contraddittorio con I'Amministrazione concedente. 1 tempo massimo ammissibile
per la sostituzione delle lampade fuse, rottc od inefficienti, & stabilito in 48 ore.
Qualora 'Ammninistrazione concedente rilevi un tempo i mancato funzionamento
superiore al limite temporale di 4 giorni naturali consecutivi annotera il mancato
servizio in un verbale in presenza di testimoni;

. sostituzione di tutte le vetrerie (globi, gonnelle, sistemi diottrici vari, chiusure
trasparenti di protezione delle Lampade, di fotocellule, di contatori e apparecchi
diversi, isolatori di qualsiasi tipo, ecc.) che si rivelassero rotte o non piu
adeguatamente funzionanti, con altre identiche, di nuova fornitura, comprendendo
nel termine di "vetrerie” sia i particolari realizzati in vetro comune o artistico, sia
quelli realizzati in altri materiali (resine, poliuretani, composti polivinilici, fenolici,
ecc.) trasparenti, trashicidi od opachi, gia in uso o di adozione successiva;

- il servizio di riparazione non programmata dei guasti dovra essere svolte entro 48
ore dal momento della rilevazicne del guasto ovvero dal ricevimento della
segnalazione che dovesse pervenire da parte dell' Ammministrazione, di privati
cittadini, dei Vigili del Fuoco, Polizia Stracdale, Carabinieri od aliri enti ed
istituzioni.

tutte le prestazioni connesse con il corretto Esercizio degli Impianti ed il raggiungimento dei
Consumi massimi contrattuali ivi comprese le operazioni di accensione, spegnimento e
regolazione in caso di mancato funzionamento dei dispositivi automatici all'uopo
predisposti  (crepuscolari. orologi astronomici, apparecchiature di telegestione e (i
regolazione della potenza), nonché in caso di manifestazioni pubbliche o per altre esigenze.
sulla base delle richieste dell Amniinistrazione concedente.

YAdeguamento normative di carattere impiantistico. Tale Adeguamento normative deve
essere terminato entro _{specificare} mesi dalla stipula del contratto o nel minore termine
previsto dall'offerta e in seguito. deve essere continuamente mantenuto, secondo le
prescrizioni normative nel tempo adottate. Laddove, a causa di normative sopravvenute
successivamente alla pubblicazione della presente procedura,lAdeguamento normativo
richiedesse ulteriori investimenti non previsti nel PEF presentato in sede di offerta dal
Concessionario, 1o stesso PEF dovra essere adeguato dintesa con VAmministrazione
concederte.

Art, 14 Penali

Nell'ambito dell’Esercizio dell Tmpianto di illuminazione pubblica ai sensi deltart. 13 sono previste
le seguenti penali, se le relative circostanze sono imputabili al Concessionaro:

a)

in caso i inadempimento o tardivo adempimento degli obblighi contrattuali del
Concessionario nei confronti del fornitore ¢i energia elettrica, che determinino la riduzione
o interruzione del servizio di llluminazione, si applica una penale di ¥uro _{specificare) per
ogni ora di interruzione del servizio,

in caso di mancata realizzazione, entro il termine previsto dall’offerta e comunque non
superiore a 35 giorni dalla stipulazione del contratto del Sistema informativo gestionale., si
applica una penale di Euro _{specificare] per ogni giorno di ritardeo nell’entrata in funzione
del Sistema informativo gestionale. Inoltre & sottratto dal cotrispettivo:
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- un imperto pari a _(specificare} Euro per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo
dopo il secondo per la risoluzione di problemi hardware o software che non
consentono il pieno utilizzo del Sistema informativo gestionale;

- un importo pari a _{specificare] Euro per ogni informazione immessa nel Sisterna
informativo gestionale dal Concessionario e da questo validata e rilevatasi erronea
per  effetto  delle  verifiche effettuate dall'’Amministrazione  concedente
autonomamente o sulla documentazione tecnica sottosiante;

- un imperto pari a _{specificare) Euro per ogni informazione anmessa in modo
indipendente nel Sistema informativo gestionale mediante Apparecchiature i
telecontrollo e rilevalasi erronea per effetto delle verifiche effettuate
dall’Amministrazione concedente.

Tale indicatore esprime sinteticamente Veffettiva e costante collaborazione tra
PAmministrazione concedente e il Concessionario, indispensabile per il conseguimento degli
obiettivi stabiliti, e, pertanto, Paccumulo di penali per un importo superiore a _{specificare)
Euro nel corso di un anno, o superiore a _{specificare} Euro comprendendo anche Fanno
precedente, determina una grave inadempienza ed e motivo di revoca della Concessione;

c) in caso di ritardi nella riparazione dei guasti tali da determinare che uno o pitt Punti luce
rimangano spenti per un periodo superiore alle 48 ore solari, qualsiasi sia [a causa che ne
ha determinato il guasto, si applica una penale per ogni Purnlo luce spento, per ogni giorno
o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto. In particolare, & softratto dal
corrispettivo un importo di _fspecificare] Euro per ciascuna ora/Punto luce non
funizionante oltre le 48 ore massime previste per ripristinare la funzionalita dellImpianto.
Tale indicatore esprime sinteticamente leffettivo e costante adeguamento degli Impianti
la loro conduzione a regola d’arte e, pertanto, la consuntivazione di penali supetiori a-
_{specificare}) Euro per un anno, o clunulativamente superiori a _({specificare} Euro per due
anni successivi, determina una grave inadempienza ed e motivo di revoca <della
Concessione;

d) qualora Yoperazione ¢l accensione ¢ spegnimento degli Impianti secondo gli orari stabiliti
dintesa con T'Amministrazione concedente fosse ritardata di oltre dieci minuti rispetto
all'orario prestabilito si applica una penale pari a Euro _{specificare} per ogni Punto huce
per il quale si é verificata tale inosservanza;

e) in caso di ritardi rispetto al termine ultimo previsto per VAdeguamento nonnativo, si
applica una penale pari a Euro _{specificare) senza oneri per interessi, per ogni giorno di
ritardo, fino al massimo consentito per legge, riservandosi in ogni caso I'Amministrazione
concedente il diritto di addebitare 'importo dei maggiori danni che dovesse subire per
colpa del ritardo comprese le quote del corrispettivo di cui all'art. 5.c) gia pagate Un
ritardo superiore a 2 mesi rispetto a quelli previsti o il minor termine previsto dall'offerta,
per motivi imputabili al Concessionario, compresa la insufficiente diligenza, € causa di
risoiuzione del contratto.

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avviene mediante detraziene sulle
somme dovute dall Amministrazione concedente per il canone annuo ad eccezione della penate di
cui al punto e) che potra essere soddisfatta escutendo la cauzione di cui all'art. 24 primo comma.

Qualora il Concessionario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del
valore del canone annuo del contratto, lo stesso sara automaticamente ritenuto inadempiente e
I Amuninistrazione concedente potra pretendere la rescissione del contratto conformemeiite alle
previsioni del Capifoledo.

Lapplicazione delle  penali  deve essere preceduta da regolare contestazione scritta
dellinadempienza alla quale it Concessionario ha la facolta i presentare le controdeduzioni entyo
10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.
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L'applicazione delle penalita di cul sopra non pregiudica i divitti dell’ Ammunistrazione Concedente
per le eventuali ulteriori violazioni contrattuali verificatesi.

Art. 15 Verifica dell’efficienza

E'Amministrazione  concedente effettua, almeno annuabmente, una Verifica in  relazione
all’adeguamento e funzionalita degli Impianti e alle eventuali Economie gestionali conseguite dal
Concessionario.

In esito alla Verffica la quota di corrispettivo di cui albart. 5.b} del Capitolato potra variare
mediante un sistema i premi e penali sulla base di indicatori che determinano in modeo oggettivo
la qgualita del servizio, in particolare:

a} a titolo di premio, al Concessionario & riconoscitta, sulla base delle tariffe di cui all’art. 6
del Capitolate, la differenza tra il Consumoe massimo contrattuale ed il valore delle forniture
elettriche di consuntivo:

b) a titole di penale, & sottratto dal corrispettive, ad esclusione del primo anno a decorrere
dalla consegna degh impianti, la somma di _{specificare) Euro ogni kWh per i maggiori
consumi di consuntivo rispetto al Consumo massimo confrattuale. Tale indicatore esprime
sintetivamente leffettivo e costante adeguamento degli Impianii e la loro conduzione a
regola d'arte e pertanto la consuntivazione di valori superiori del 15% rispetto al Consumo
massimo contrattuale per un anno, o superiori al 10% per due anni successivi, determina
una grave inadempienza ed & motivo di revoca della Concessione.

Art. 16 Oneri ed obblighi del Concessionario

Oltre agli oneri inerenti al finanziamento e l'esecuzione del servizio oggetto del Capttolato, sono a
carico del Concessionario gli oneri e gli obblight seguenti:

a) contratto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del
contratto: spese per carte bollate € di bollo per atti e decumenti tecnico-contabili, nonché
ogii altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza.
cotitabilizzazione del servizio di cui alla Concessione;

b} autarizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per
I'ottenimente del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulia-
osta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e aitri, che si rendessero
necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal Capifolato e piu generalmente per
una corretta gestione deghi Impianti i illuminazione pubblica;

a) mancdopera. Spese ed onerl per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di
legge, per quanto concerne la manodopera; spese ed oneri riguardanti contributi,
indennita ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, con T'osservanza delle
norme det contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in
vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corse della
Concessione. 11 Concessionario e responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei
confronti  della  Amministrazione concedenfe, anche da parte di eventuali ditte
subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti;

¢} spese di cantiere. Spese per l'organizzazione det cantieri con gh attrezzi, macchinari ¢
mezzi d'opera necessari all'esecuzione degli interventi. nel nuwmero e potenzialita in
relazione all'entita degli stessi, provvedendo alla loro installazione. spostamento nei punti
di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine degll interventi. Spese per
tenere sgombri 1 luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detritt e sfridi di lavorazione,
provvedendo al loro allontanamento. Al termine degli interventi, e in ogni caso entro e non
oltre 20 giorni dal preavviso, il Concessionario dovra provvedere a rimuovere ed allontanare
gl attrezzi, 1 macchinari ed 1 mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente al materiali e
manufatti non utilizzati;
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f)

hj

a)

ripristini. Al termine degli interventi, il Concessionario si impegna a sue spese al ripristino
del suolo pubblico secondo le modalita previste dallofferta e le indicazioni fornite
dall Amministrazione concedente;

sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione del materiali e
manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude
in ogni caso qualsiasi compenso da parte dell Amministrazione concedente per danni e furti
di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché nei confronti di
terzi. Spese per la protezione, custodia e conservazione dei beni e degh Impianti concessi.
adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando il
Concessionario responsabile in merito;

condotta e assistenza tecnica, Spese per la condotta e 'assistenza tecnica durante tutta la
durata degli interventi. 11 Concessionaiio dovra comunicare per iscritto i nominativi e le
qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e conduzione degli interventi,
informando 'Amministrazione concedente di eventuali sostituzioni e cambiamenti. [i
Concessionario, inoltre, dovra fornire a sua cura e spese il personale tecnico, gli operai, gli
strumenti, gli attrezzi e i mezzi dopera per misurazioni, rilievi, tracciamenti necessart
all'esecuzione degli interventi ed ai collaudi necessartk;

assicurazioni. Spese per assicurazione R.C. per operai e persone addette agli interventi,
per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione degli interventi facenti parte della
Concessione, comunicando all’Amministrazione concedente il nominativo della societa
assicuratrice con cui il Concessionario ha contratto I'assicurazione, producendo copia delle
polizze corredate degli estremi, delle condizioni generali e particolari e del massimale di
garanzia,

rapporti con altre ditte. 1} Concessionario s'impegna a stabilire rapporti di collaborazione
con eventuali altre ditte appaltatrici, a cui PAmministrazione concedente abbia affidato
lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attivita e di consentire
alle stesse l'accesso alla zona dei lavort;

segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiatire atte
alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali frei tratti di strada interessati
dall'esecuzione degli interventi, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale
e di quanto I' Amministrazione concedente avesse a prescrivere:

sicurezza. Il Concessionario ha l'obbligo di predisporre, secondo le normative vigenti, dopo
laggiudicazione della Concessione. il Documento Unico di Valutazione dei rischi e costi
della sicurezza (DUVRI}, col contestuale obbligo, in capo albAmministrazione concedente, di
promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini deila redazione di dette documento.
Nel redigere il DUVRI, il Concessionario deve provvedere allaltuazione delle misure
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi e deve dimostrare, in caso di anomalia
dell'offerta, la loro rispondenza ai costi desumibili da prezzari o dal mercato. A cio
corrisponde l'obbligo deli’Anuninistrazione concedente di valutare che il valore economico
delte offerte sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alia
sicurezza, indicato in offerta.

£ obbligo del Concessionario il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata del
contratto, fermo restando che gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in
vigore successivamente alla data di pubblicazione della procedura resteranno a carico
dell Amministrazione concedente.

Sono da considerarsi a carico dell Amministrazione concedente le seguenti attivita:

il coordinamento con le autorita preposte, in caso di chiusura di strade, che si rendesse
necessario per Fespletamento degli interventi in dipendenza della Concessione;
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b} la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il Flusso luminoso emesso € i

garantire la sicurezza di impianti, apparecchiature ¢ linee di atimentazione;

¢} il pagamento  di eventuali aitri  oneri  per Vottenimento  dei  permessi

allinstallazione / passaggio delle Linee di alimentazione degli Impianti e per 'occupazione di
suolo pubblico in occasione dell'effettuazione di lavori e interventi manutentivi.

Art. 17 Responsabilita del Concessionario

1 Concessionario €& responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia,
inossetrvanza di prescrizioni di legge ¢ di prescrizioni del presente Capitolato, arrvecati per fatto
proprio o dai propri dipendenti a persone € cose proprie o di altre ditte o di terzi.

La responsabilita del Concessionario si estende ai danni a persone o cose, che possano verificarsi
per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il mancato tempestivo intervento
in casi di emergenza.

Art, 18 Cessione della Concessione

i vietata la cessione totale o parziale del presente contratto senza il consenso
dell Arruninistrazione concedente. B consentito I'appalto a terzi degli interventi o di parte di essi, di
cui al presente Capitelato sotto l'osservanza di gquanto prescritto dalle norme vigenti. Lintenzione
di appaltare a terzi parte delle attivita deve essere dichiarata in sede di offerta.

Nel caso di cui allart. 21 del Capitolato, € consentita la sostituzione del Concessionario su
iniziativa di un lstituto di Credito o Gruppo Creditizio vigilato dalla Banca d'ltalia. a condiztone
che:

a} Vlstituto sia stato espressamente munite di tale potere clal Conecessionario nellofterta,

b il concessionario subentrante possieda 1 requisiti soggettivi minimi previsti dalla lettera
d'invito;

¢) llstituto che intenda esercitare tale potere manlevi PAmministrazione concedente da

qualsiasi pretesa economica presente e futura da parte del Concessionario sostituendo:

d) sia data preventiva comunicazione mediante  raccomandata  a/r inoltrata
Al Amministrazione concedente con almeno 60 gg. di preavviso.

Art. 19 Risoluzione bonaria delle controversie

QOgni controversia nascente da o collegata a questa Concessione dovra essere oggetto di un
tentativo di composizione amichevole; in caso di mancato raggiungimento di un accordo e
comungue decorsi 90 giorni dal ricevimento della domanda di econciliazione rimasta senza
riscontro, il procedimento di conciliazione i considera concluso e le Parti saranno libere di adire
PAutorita Giudiziaria, concordemente a quanto previsto ai sensi dell’art. 27.

Art. 20 Risoluzione del contratto
1l contratto potra essere risolto dall' Amministrazione concedente nel caso di:

— gravi o reiterate violazioni delte norme di legge applicabili in materia o degli obblighi
contrattuali. da parte del Concessionario, tali da pregiudicare la funzionalita degh Impianti
e il loro conseguente normale esercizio;

_ cessione del contratto o appalto a terzi senza autorizzazione;
~ tutd gli altri casi previsti dal Capitolato agli artt. 14 e 15,

In tali ipotesi l'Amministrazione concedente contesta per iscritto le inadempienze al
Concessionario, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni per le controdeduziont.
Decorso tale termine, I Amministrazione concedente acdotta i provvedimenti di competenza,
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In ogni caso di risoluzione per fatto o colpa del Cancessionario, lo stesso é soggetto, a titolo ds
penale, alla perdita del deposito cauzionale. nonché al risarcimento degli eventuali danni ¢ al
rimborso delle maggiori spese sostenute.

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, il Concessionario ha diritto al rimborso ed alla
corresponsione dellimporto per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento, incluso il
canone di disponibilita di cui ail'art.8 con le progressive decurtazioni previste al comma 3, salvo
che la causa della risoluzione non siano gli interventi di Adeguamento normativo.

Art. 21 Modalita di pagamento

La fatturazione degli importi relativi al canone annuale avverra in quattro rate trimestrali di cui
Pultima unitamente all'eventuale quota d'adeguamento dovuta agli effetti dell'indicizzazione.

Le fatture determinate come sopra descritto sono inoltrate all' Amministrazione concedente entro i
primi 15 giorni del mese successivo alla scadenza di ogni periodo trimestrale.

Il pagamento delle somme non contestate avviene entro 60 giorni dal ricevimento delta fattura.

It caso di ritardato pagamento nei termini sopra stabiliti sono da corrispondersi alla parte lesa gli
interessi di mora al tasso legale; decorsi 60 giorni dalla scadenza stabilita per il pagamento, sono
dovuti gli interessi nella misura praticata dagli istituti di credito di diritto pubblico, accertati dal
Ministere del Tesoro,

Art. 22 Durata delia Concessione

La Concessione oggetto del Capitolato ba la durata di _{specificare) anni, o il minor periodo
previste nell'offerta presentata dal Concessionario, decorrenti dalla data di stipulazione del
contratto,

Dalta data di esecutivita della delibera di aggiudicazione, fissata con apposito contratto registrato,
decorronoe tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del Concessionario previsti dal Capitolato.

Non & ammissibile alcuna proroga. E facolta dell' Amministrazione concedente prevedere la proroga
del contratto di un semestre, a causa dei tempi tecnici e burocratici richiesti dall'espletamento
della procedura di rinmnovo della Concessione, A tale riguardo, si fa riferimento alle disposizioni
normative vigenti.

Art. 23 Riconsegna degli Impianti e collaudo finale

Gli Impianti e i loro acecessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, al termine del
periodo contrattuale, dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di  conservazione.
manutenzione e funzienalita.

Prima della scadenza della Concessione, |'Amministrazione concedente si riserva la facolta di
nominare un collaudatore, allo scopo di:

- accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di
manutenzione degli Iimpianti, dei materiali, dei locali dati in consegna al Concessioncdrio,

- effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra U Amministrazione concedente e
il Concessionario, in merito alla cessazione del rapporto contrattuale.

Alle operazioni di collaudo si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il collaudo
dei lavori dal Codice, senza che detto richiamo comporti anche quelle relativo alla diversa
disciplina della concessione dei lavori pubblici.

Lo stato di conservazione degli Impianti sara accertato ¢ dichiarato nel verbale cli ricansegna, sulla
base di:

- esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato:

- effettuazione delle prove di funzionamento che il collaudatore riterra di effettuare:
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. visite e sopralluoghi dei Singeli Impiantt.

Nel caso in cui fossero accertati cattivi funzionamenti € cura ed onere del Concessionario
provvedere immediatamente al ripristino funzionale dei Singoli Impianti o parti di essi.

Nello stesso verbale di riconsegna sono riportate le letture dei contatori dell'energia clettrica che
alimentano i Singoli Impianti oggetto della Concessione.

A conclusione della Concessione. il Concessionario consegna all Amministrazione concedente la
documentazione amministrativa rilasciata dalle autorith competenti e la documentazione tecnica
che, viste le prescrizioni del Capitolato, deve risultare completa e perfettamente aggiornata.

La voltura dei contratti di fornitura deve essere fatta tra il Concessionario e la ditta suhentrante al
servizio di gestione degli impianti o in sua assenza, alla stessa Amministrazione concedente.

Le spese di voltura sono a carico della ditta subentrante ovvero a carico dello stesso
Concessionario, qualora I Amministruzione concedente decida di diventare intestataria det contratti
di fornitura come era all'atto dell'aggindicazione della Concessiore.

Art. 24 Deposito cauzionale

1l Concessionario, prima della stipulazione del confratto di Concessione. dovra costituire cauzione
in conformita alle previsioni dell’art. 113 del Codice a garanzia delle obbligazioni previste dal
presente Capitolato, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi per
I Adeguamento nonmnativo dell'intero Inpianto entro i termini previsti nell'offerta, e comungue non
superiori a _{specificare} mesi, ed ai pagamenti relativi alla quota del corrispettivo di cui all'art.
5.c). La cauzione pud essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa
secondo le vigenti disposizioni.

La cauzione di cui al comma 1 sara svincolata nella misura dell'75% in proporzione agli importi
della quota dei corrispettivi di cui all'art. 5. ¢} determinati analiticamente nell'audit per Singolo
Impiante, a decorrere dalla produzione da parte del Concessionario delle dichiarazioni e
certificazioni che asseverinoe l'avvenuto Adeguamento normativoe dei corrispondenti Singolt impianti.
1 restante 25% & svincolato a decorrere dalla dimostrazione da parte det Concessionario
dellavvenuto Adeguamento normativo di tutti © Singoli impianti e quindi dellintero Impianto di
illuminazione pubblica oggetto della Concessione, che dovra avvenire entro 18 mesi dalla stipula
del contratto o nel minor termine previsto in sede di offerta.

H Concessionario entro il millesime giorno antecedente la scadenza della Concessione dovra
costituire cauzione, nella misura del doppio dellultimo corrispettivo annuale, al lordo delle
eventuali penali, a garanzia delle obbligazioni di cui alPart. 23 (riconsegna degli Impianti €
collaudo finale). La cauzione pud essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza
assicurativa secondo le vigenti disposiziont.

In ogni caso, il deposito cauzionale di cui al comma 3 resta vincolato fino al termine della
Concessione e alla avvenuta riconsegna all Amministrazione concedente di tutti gli impianti oggetto
del Capitolate e viene restituito al Concessionario solo dope il soddisfacimento, da parte di
guest'ultimo, di tutti gli obblighi e cli oneri preseritti dal contratto e dalle leggi vigenti, e dopo
lavvenuta accettazione e presa in consegna dei Singoli impianti da parte dell Amministrazione
concedenle,

Art. 25 Garanzia assicurativa - Responsabilita civili e penali

Gli Impianti affidati in gestione ai sensi della Concessione s'intendono affidati in custodia allo
stesso Concessionario con le conseguenze previste dagli articoli del Codice Civile in materia di
responsabilita per danni.

Con. cid TAmministrazione concedente sintende esonerata da qualsiasi responsabilita per dannt
alle cose e atle persone {anche verso i terzi) che dervivassero per qualunque motivo rlalia mancata o
errata esecuzione delle attivita oggetto deila Concessione.
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Limpresa aggiudicataria, prima della firma del contratto, deve stipulare idonea polizza
assicurativa a copertura, anche per i terzi, dei danni derivanti da difetti di manutenzione e/o
errate manovre sugli fmpianti oggetto del servizio per un importo che copre lintero valore della
Concessione.

Ulteriore polizza assicurativa dovra coprire anche i rischi per { materiali ed attrezzature affidati al
Concessionario e per il ripristino a nuovo degli Impianti e manufatti danneggiati.

Copia delle polizze assicurative dovra essere depositata afl'atto della stipula del contratto. presso
U Amministrazione concedente, la quale si riserva in caso di ritarde ed inadempienza, di provvedere
direttamente a tale assicurazione con recupero dei relativi oneri.

Agli effetti assicurativi il Concessionario, non appena a conoscenza dell'accaduto, deve segnalare
all Amministrazione concedente eventuali danni a terzi conseguenti a malfunzionamenti deglh
Impianti.

Art. 26 Rinvio alle disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge in materia.

Art. 27 Foro competente

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del Capitolato, qualsiasi controversia sara devoluta al Foro
di _{specificarej}

Art. 28 Allegati al capitolato (predisporre tutti gli allegati necessarij

AllL A Elenco descrittivo dei Singoli impianti di pubblica illuminazione, cosi come vengono
consegnati al Concessionario, con riferimento alla consistenza degli stessi in ordine: a)
quadri e stato di conservazione; b} utenze ove identificate e relativi consumi storici: ¢
numero dei Sostegni e stato di conservazione; d} numero di Corpi illuminanti e stato di
conservazione; e} numero e tipo delle Lampade (sorgenti luminose); ) Consumi teorici
di targa, Consumi teorict dopo efficientamento lampade, Modalita di conduzione,
Consumi ottimali teorici, Consumo massimo contrattuale; f) stima degli investimenti di
cui all’art. 8 e relativo canone di disponibilita

All. B Planimetrie relative agli Impianti oggetto dell’affidamento
All. C Piano econoinico e finanziario {vedere schema allegato D dell’avviso pubblico)
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ALLEGATO D

Schema per la predisposizione del piano economico e finanziario (PEF) tipo
(da allegare al Capitolato) per

«Gervizio di efficientamento, gestione e manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione e semaforici”

CONCESSIONE DEL SERVIZIO Di ILLUMINAZIONE PUBBLICA E GESTIONE SEMAFORI
COMUNE D! .........

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
INDICE

Premessa

| consumi elettrici

fnvestimenti

Gestione del servizio di illuminazione
Altre stime

Conto economico

Stato patrimoniale

Prospetto dei flussi di cassa
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PREMIESSA

I presente plano economico e finanziario e parte informativa della documentazione di gara.

La sua finalitd progettuale & di mettere in condizione 'Amministrazione concedente di verificare I'equilibrio economico
e finanziario della gestione del servizio di itluminazione degli spazi pubblici comunali e def semafori, determinando, in
particolare, la durata della Concessione in modo da assicurare una equa remunerazione del servizio, compresi gh
investimenti da sostenersi a carico del Concessionario per garantirne il livello quantitativo e qualitativo richiesto, a
fronte di un canone annuale compatibile con le risorse finanziarie a disposizione delf Amministrazione medesima.

Il suo obiettivo, in sede di procedura di gara, & quello di informare i partecipanti delle quantificazioni e degli algoritmi
che hanno determinato I'importo e Yarticolazione del canone annuale posto a base di gara dall Amministrazione
concedente, costituendo per quest’ultima if supporto per la valutazione delfa sostenibility economica e finanzlaria
delle offerte da vatutare.

La pianificazione economica e finanziaria fa riferimento ad anni teorici {1, 2,) che ovviamente decorreranno dalla
consegna dei lavori e pertanto potranno non corrispondere agli esercizi finanziari.

f CONSUMI ELETTRICI

per procedere all’elaborazione del piano economico e finanziario & stata effettuata un'analisi dei costi attualmente
sostenuti dall’ Amministrazione concedenterper assicurare il servizio di illuminazione pubblica e gestione degli implanti
semaforici, a partire dai consumi di energia elettrica, incroclando i dati di origine contabile con le evidenze emerse
nella progettazione ingegneristica.

Il censimento dellimpianto di pubblica illuminazione e semafori effettuato dati’ Amministrazione concedente in
conformitd alf’Allegato B all’ Avviso Pubblico ... , ha rilevato un Impianto composto da ........ Singolf impianti, di cui
..... impianti semaforici, a cui afferiscono ... Punti luce, di cui ... Lanterne. Al fini della pianificazione economica e
finanzia;ria ogni Singolo impianto - a partire dal punto di consegna dell’energia elettrica da parte della societa di
distribuzione normalmente coincidente con i quadri di comando, ed i relativi consumi - & da intendersi come “unita
economica-finanziaria o di business” elementare.

Per ciascuna di tali Singoli impianti o “unita di business” sono allegate delle schede {allegato A al capitolato) che
riportanc una sintesi dej rispettivi dati anagrafici, tecnici e parametri economici e finanziari.

Per ciascun Singolo impianto & stato determinato il Consumo teorico di targa in termini di kWh annui moltiplicando il
valore dichiarato dal produttore delle sorgenti luminose/lampade attualmente istallate per 4.332 Ore di esercizio
annue presunte, Tale ammontare presunto di Ore effettive di esercizio & stato calcolato considerando, con

approssimazione di 15 gg., 'accensione dell'lmpianto dal momento del tramonto al’alba.

Il Consumo teorico di targa risutta paria ... kWh.
E’ stato quindi determinato il Consumo teorico dopo efficientamento preseritto ottenibile mediante:

un efficientamento del parco lampade, tale da assicurare comunque un incremento del flusso luminoso
rispetto lo stato attuale, e pill precisamente mediante la sostituzione di sorgenti con altrettante sorgenti
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fuminose caratterizzate da una maggiore efficienza specifica, in conformita con eventuali prescrizioni
esistenti relative alla resa cromatica delle sorgenti;

- (altri efficientamenti eventualmente prescritti}.
Il Consumo teorico dppo efficientamento prescritto risulta pari a ......... kWh.
Parallelamente sono state analizzate le letture riportate nefle fatture relative a tutte fe utenze a servizio dell’fmpianto
di pubbfica illuminazione. I dati relativi ai consumi contabilizzati con riferimento ad un anno solare - integrati con delle
letture fisiche dei valori presunti e riproporzionate su base annua tenendo conto della stagionalita delle ore di

funzionamento - hanno evidenziato un prelieve annuo di .......... kWh,

Riparametrando i consumi storici ai prezzi correnti ed In particolare alla tariffa (B4 — illuminazione pubblica) in bassa
tensione applicata da (attuale fornitore) afle utenze dell’amministrazione comunale (dal ... , ultimo dato

disponibile), la spesa corrente delf amministrazione & stata cosl stimata:

{Consumi storici) Kwh | x {tariffa} €/kWh = rreeereeeneas € + VA 20% = rverrernnee e €

Altre eventuali| x ORI 3 + IVA 20% T e, €
componenti '

Totale = i€ + VA 20% T rreraerenereresions €

Le differenze registrate tra | consumi contabilizzati e quelli teorici hanno varie cause, a partire da errori ed
imprecisioni nelle rilevazioni ed orari di accensione inferiori ai valori presunti, ma sono anche dovuti a Modalita d
conduzione riportate nelle singole schede che avranno rilievo contrattuale.

Tali Modalits di conduzione, espresse come un coefficiente varlabile da 0% al 100% che corregge il valore
precedentemente determinato come Consumo teorico dopo efficientamento prescritto, sono state analiticamente
definite per | Singoli impianti come riportati analiticamente nelle schede e ne definiscono i “Consumi ottimali teorici”
Pari @ e KWh

Tali modalith di conduzione potranno essere valutate anche attraverso l'uso di sistemi automatici di
accensione/riduzione del flusso luminoso/spegnimento, compresi sensori di presenza o altre modalita innovative,

| Consumi ottima#i teorici sono stati quindi incrementati dell’15% per tenere conto di dispersioni e altre perdite
ritenute accettabili anche in presenza di un Impiante adeguato alle normative e ben mantenuto, determinando |
Consumi massimi contrattuali annui a base d’asta per I'Esercizio dell'intero Impianto identificato dall’Audit energetico
censimento, N ... kWh, Non & previsto aleun corrispettivo per Fenergia reattiva, indice comungue di

inadeguatezza e cattiva manutenzione, il cui rischio econemico & a earico del Concessionario.

Valorizzando i Consumi massimi contrattuali al prezzo corrente pari a ..... €/kWh avremo pertanto un corrispettivo per

. . . . 1 . . . s . N
la fornitura di energia elettrica per .....cc.cceeee... EUro” annui, salvo indicizzazioni.

! Valore della guota del corrispettivo di cui all’art. 5.a) del capitolato.
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Nelle simulazioni i costi del Concessionario per la fornitura di energla elettrica sono stati stimati in misura esattamente
pari ai sul ricavi come sopra determinati tranne che nef primo anno dove per tenere conto della sfasatura temporale

tra consegna dei singoli impianti e loro effettive efficientamento si & stimato un extracosto di ... Eura.

| ricavi una tantum relativi al riconoscimento di eventuali Titoli di Efficienza Energetica {TEE} sono comungue

riconosciuti dall Amministrazione concedente al Concessionario.

{ TEE sono stati stimati prudentemente in ........ Euro, facendo riferimento esclusivamente alla scheda n.18 approvata
dall’Autorita per Energia Elettrica ed i Gas con la delibera 70/05, alla valorizzazione minore in termini di Tonnellate
Equivalenti di Petrolio (TEP) ivi prevista in caso di presenza di regolatore di flusso luminoso (caso 2}, alla soia
sostituzione delle sorgenti juminose {..... TEP) ed al prezzo prudenziale, anche per tenere conto degli oneri per il
riconoscimento dei TEE medesimi a carico del Concessionario, di 90 Euro/TEP.

INVESTIMENT!

Le previsioni sugli investimenti da sostenersi a carico del Concessionario per garantire il livello quantitativo e
qualitativo richiesto dei servizi richiesti, qui largamente intesi come costi ad utilitd pluriennali, comprendono:

a) gl investimenti propri del Concessionario, di cui lo stesso & proprietario, che if piano economico e finanziario
deve stimare al solo fine di determinare un accettabile condizione di equilibrio economico-finanziario per il
medesimo. Gli onerl ed i rischi relativi a tali investimenti sono a totale carico del Concessionario potendo lo
stesso anche utilizzare beni e servizi gid nella sua disponibilitd owvero destinati in modo promiscuo anche ad
altre sue attivith, Sono tali ad esempio i costi sostenuti per il Sisterna informativo gestionale, per i mezzi ed
apparecchiature necessari per I Adeguamento normativo dell'impianto, per la sua Manutenzione, per la
gestione amministrativa, per it magazzino ricambi, ecc.

b} investimenti relativi all’efficientamento energetico degli impianti, prescritti, emersi in sede di offerta o
successivamente, che prevedono un ritorno finanziario entro |a durata contrattuale e che il Concessionario
realizza senza alcuna partecipazione finanziaria diretta da parte del’Amministrazione concedente. Sono tali
senz’altro quelli relativi a beni, apparecchiature, componenti o di gualsiasi altra natura che comungue
formano parte integrante e funzionale dell’ Impianto di iluminazione, diventando pertanto di proprieta
delll Amministrazione concedente. Gl impegni economici refativi a tali interventi, che devono essere accettati
dal’amministrazione in sede di aggiudicazione o mediante aggiornamento scritto anche del piano
economico-finanziario, sono comungue a carico del Concessionario rimanendo impegno economico
dell’amministrazione limitato al riconoscimento di parte dei risparmi ove effettivamente conseguiti mediante
I'incremento della quota di corrispettivo per la gestione di cui all’art. 5.b del Capitolato.

¢} investimenti relativi alla straordinaria manutenzione, emersi in sede di offerta o successivamente disposti o
accettati dalll Amministrazione Comunale nei limiti del canone massimo disponibile, ivi compresa {'eventuate
quota di partecipazione finanziaria diretta dell’ Amministrazione necessaria al fine di garantire I'equilibrio
economico-finanziario per quegli investimenti relativi al¥ efficlentamento energetico degli impiantt che non
prevedono it completo ritorno finanziario entro la durata contrattuale.

Gli investimenti propri del Concessionario di cui alla lettera a) sono stati stimati nella misura forfettaria di ...........
£uro, di CU e, €UT0 per la costituzione del magazzino ricambi, da affrontare nel corso del primo esercizio e da
ammortizzare nel periodo di durata contrattuale,

Gli investimenti relativi all'efficientamento energetico delllmpignto con ritorno finanziario entro la durata

contrattuale di cui alla lettera b) sono stati stimati in .....c..vvees e EUT0 da affrontare nel corso del primo anno e da
ammortizzare nel periodo di durata contrattuale oltre ad investimenti routinari stimati in .......... Euro/anno, per gli
anni di piano dal 5° al 9% ed in ............. Eurofanno, per gli anni di piano dal 10” al 15°,
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Tali investimenti riguardano essenzialmente la messa a norma dei quadri elettrici, le Apparecchiature di telecontroilo e
di regolazione dello tensione e gli altri interventi prescritti che H Concessionario riterra opportunc per conseguire
effettivamente i Consumi massimi contrattuali emersi dalla procedura, su cui & fasciata refativa liberta di proposta da
parte def Concessionario in sede di offerta.

La stima & stata ottenuta:

— accorpamento delle linee di Hluminazione/semafori con riduzione a complessivi ....... Singoli impianti con
refativi quadri elettrici realizzati ex novo ivi comprese le Apparecchiature di telecontroflo e di regolazione
deflg tensione, al coste di Euro (10.000) 'uno;

— recupero e messa a norma del quadri esistenti {...... da sostituire, ....... mancanti, ...... da revisionare e ......
adeguati) in economia con un costo complessive di Euro. Fornitura ed istaflazione di
Apparecchiature di telecontrollo e di regolazione delfa tensione di tipologia punto punto con una spesa di
........... Euro {ca. 100 Euro cad. per ............. punti luce);

- ({altro}
Il corrispettivo di tali investimenti & stato compreso nel canone annuo omnicomprensivo a corpo per la gestione del
servizio di illuminazione {art. 5.b del capitolato speciale), parametrato sui ...... Punti luce. 1’ efficientamento del parco
Lampade non & compreso in tale voce. /
Gli investimenti di cui alla fettera ) non relativi all’efficientamento energetico dell'lmpianto, o che comungue
producono i risparmi gia considerati nella determinazione del Consumi massimi contrattuali annui per la gestione

dellintero Impianto, sono stati individuati per ciascuna scheda {allegato A al capitolato) e cost stimati:

REGIONE ’
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i [cms| iy | Preeole
01 CORPO ILLUMINANTE (IN CONFIGURAZIONE MULTIPLA) GIA' ADEGUATQ cad 0,00
0.2 ARMATURA (IN CONFIGURAZIONE MULTIPLA) DA ADEGUARE cad 224,32
03 EAMPADA ORNAMENTALE (IN CONFIGURAZIONE MULTIPLA} DA ADEGUARE cad 382,50
0.4 PROIETTORE {IN CONFIGURAZIONE MULTIPLA) DA ADEGUARE cad 177,79
1.0 ARMATURA (SU PALO} DA INSTALLARE cad 224,32
1.1 PALO E CORPO ILLUMINANTE ADEGUATI cad 0,00
1.2 ARMATURA (SU PALO} DA ADEGUARE cad 224,32
1.3 LAMPADA ORNAMENTALE (SU PALC) DA ADEGUARE cad 382,50,
14 PROIETTORE {SU PALO) DA ADEGUARE cad 77,79
2.0 SOSTITUZIONE PALO >4, GO m f.t. ED INSERIMENTO DI ARMATURA MANCANTE cad 2.338,08
2.1 SOSTITUZIONE PALO >4, 00 m f.t. CON RECUPERQ DI CORPO ILLUMINANTE GIA' cad 2.113.75

ADEGUATO 1 ’
2.2 SOSTITUZIONE PALO >4, 00 m f.t. ED ARMATURA cad 2.338,08
2.3 SOSTITUZIONE PALO >4, 00 m f.t. £ LAMPADA ORNAMENTALE cad 2.496,25
2.4 SOSTITUZIONE PALO >4, 00 m £.4. E PROIETTORE cad 2.291,55
31 SOSTITUZIONE PALO <4, 00 m F.t. CON RECUPERO DI CORPO ILLUMINANTE GIA' ead 1.515.06

ADEGUATO /
3.2 SOSTITUZIONE PALO <4, 00 m f.t. ED ARMATURA cad 1.739,38
1.3 SOSTITUZIONE PALD <4, 00 m f.t. E LAMPADA ORNAMENTALE cad 1.897,56
3.4 SOSTITUZIONE PALO <4, 00 m f.t. E PROIETTORE cad 1.692,78
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4.0 INSERIMENTO D! CORPO ILLUMINANTE {IN CONFIGURAZIONE A PARETE} MANCANTE cad 224,32

4.1 CORPO ILLUMINANTE {IN CONFIGURAZIONE A PARETE) GIA' ADEGUATO cad 0,00

4.2 ARMATURA {IN CONFIGURAZIONE A PARETE) DA ADEGUARE cad 224,32

4.3 LAMPADA ORNAMENTALE {iN CONFIGURAZIONE A PARETE) DA ADEGUARE cad 382,50
TOTALE

Gli investimenti, cos} forfetariamente stimati e che il Concessionario dovrd incondizionatamente accettare, & previsto
vengano realfzzati nel corso del primo anno e sono stati ammortizzati nel periodo di durata contrattuale.

It corrispondente canone di disponibilita (art.5.c) del Capitolato) & stato determinato per Singolo impianto, applicando
un tasso di ritorno sull’investimento pari al 7,5% in 15 anni.

Nella simulazione economico-finanziaria si € ipotizzato il ricorso al capitale di debito con un mutuo a 15 anni di cuiuno
di preammortamento al tasso fisso del ....% (IRS + ... % di spread) nella misura delt’80% dell'investimento. Si &

ipotizzata una erogazione in un'unica soluzione a meta del primo anno,

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI

L’ Amministrazione concedente ha affidato annualmente, negli ultimi periodi, 1a Manutenzione ordinaria per Iimporto
omnicomprensivo annuo | Euro, pari a ....... Euro per Punto fuce.

La componente degli investimenti di cui al punto b) determina, applicando i medesimi algoritmi applicati per gli
investimenti di cul al punto ¢), un canone annuo di ... Euro pari a ... Euro a Punto luce. (non indicizzabile)

E’ evidente tuttavia che I'affidamento in oggetto consente al Concessionario di effettuare dei notevoli, quanto difficili
da determinare, risparmi rispetto lo stato attuale, pur garantendo i livelii prestazionali richiesti dal Amministrazione
concedente. Effettuando gli interventi previsti infatti si pud sicuramente contare su un migliore stato di manutenzione
complessivo ed in particolare sulla maggiore durata delle lampade e dei relativi cablaggi e quindi sostituzioni meno
frequenti, sui vantaggi in termini di utilizzo della manodopera offerti dal controllo remoto e dagli interventi di
manutenzione programmata rispetto gli interventi di emergenza.

Per tali motivi VAmministrazione concedente ha ritenuto adeguato fissare a base d'asta un corrispettivo
omnicomprensivo pari a ........ Eurofanno per Punto fuce effettivamente funzionante, pari ad un massimo di ...
Euro annui’. Si ritiene che tale ammontare, ed in particolare i ... Euro® stimati per i costi vivi di gestione e gli

interventi di rutine {ad es. cambio lampade, cablaggi, componenti dei guadri, morsetti, vetreria, aggiornamenti

2 valore della quota del corrispettivo di cui all’art. 5.b) del capitolato a sua volta somma di una cifra che rappresenta
{'ammortamento finanziario degli investimenti di cui al punto b, determinata nel paragrafo ancora precedente e una
componente per i costi di gestione come definita nel periodo successivo. £’ evidente che solo tale seconda
componente deve essere soggetta alle indicizzazioni di cui all’art.7 det Capitolato.

} Qualora sia in essere un contratto di manutenzione la cui scadenza non collimi con Fawvio della nuova gestione si pub
prevedere che il Concessionario si faccia carico del valore residuo del contratto, In questo caso va definito Pextra
costo, per il periodo di sovrapposizione, pari alla differenza tra il costo annuale del vecchio contratto e la componente
a regime in oggetto, apportando i necessari aggiustamenti al Capitolato ed in particolare agli artt. 5 b), 7,13, 16,
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software, allacci, volture) garantiscano anche un corretto margine di utile al Concessionario, stimato nella misura del
20%. Uefficientamento del parco lampade & compreso in tale voce,

ALTRE STIME

Gli elementi fin qui forniti consentono di definire il conto economico, fino a livello di margini operativi al lordo ed al
netto degli ammortamenti (o EBDIT e EBIT) ed il flusso finanziario di progetto. Quest’ultimo esprime, su un orizzonte
temporale di 15 anni, un tasso interno di rendimento {0 IRR} pari al .....%, livello che si ritiene un punto equilibrato per
definire i valori economici a base d’asta. Tale livello, espressione di un progetto di efficientamento solo impostato
dall Amministrazione concedente definendo delle soglie minime che dovranno essere oggetto di miglioramenti da
parte degli offerenti, risuita di interesse per gt operatori economici quanto compatibile con Fimpegno finanziario che
I'Amministrazione concedente dovrebbe affrontare per una gestione pili diretta.

La procedura di concessione del servizio non prevede I'abbligo della costituzione di una societa di progetto ed il
Concessionario pub gestire il progetto adottando una contabilita separata fino a livello di flusso finanziario di progetto
e relative voci economiche di competenza, livello sufficiente per condividere gli algoritmi previsti per la gestione
dinamica de! periodo di concessione, Pill in generale |a procedura non prevede alcun coinvolgimento né responsabilita
delll Amministrazione Concedente sulle componenti attinenti la copertura finanziaria e le politiche fiscali del
Concessionario che peraltro, presumibilmente, saranno confuse nelle sue posizioni complessive nei confronti degli
tstituti di Credito, di altri finanziatori e dell’Erario

Tuttavia per consentire a Amministrazione concedente di valutare I'interesse degli operatori privati, oltre alle ipotesi
gia adottate in termini di leva finanziaria e di investimenti propri (lettera a), sono state comungue effettuate le
seguenti valutazioni per guadrare le previsioni economiche e finanziarie consentendo di valutare il rendimento netto
per il capitale d'apporte come determinato dai valori posti a base d’asta. In particolare si sono effettuate le seguenti
ipotesi:

- i pagamenti da clienti sono previsti a 90 giorni, come da previsioni del Capitolato mentre quelli ai fornitori
ordinari sono previsti a 60 giorni, entrambi dalla maturazione di competenza;

- sisono ipotizzati altri ........ Eurofanno di ulteriori oneri vari di gestione;

- le imposte sono state calcolate nella misura del 4% del margine operativo netto, per quanto riguarda I'IRAP, e
nella misura del 27,5% dell’utile lordo, per quanto riguarda FIRES;

- non é stato simulato it ciclo dell\VA, che potrebbe avere un significativo impatto per effetto degli
investimenti iniziali, ma si ritiene divenga non rilevante ove confuso nella posizione complessiva del
Concessionario nei confronti dell’Erario;

- non sono state considerati margini d'impresa sugli importi degli investimenti e relative dilazioni ai fornitori.
Queste ultime due ultime valutazioni sono state adottate in coerenza con I'obiettivo del Piano Economico e
Finanziario di verificare ta convenienza degli operatori economici ad assumere |'Esercizio dell’ Impianto di pubblica
illuminazione e semafori e determinare gli algoritmi per una gestione dinamica di tale fase. Per tale motivo si sono
trascurati | fattori economici e finanziari relativi agli investimenti iniziali, gia noti e pertanto scontati nella fase di

offerta.
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Tutto cid premesso il ritorno sul capitale d’apporto investite, che raggiunge un massimo di ... Meuro, risulta pari
]| IS % effettivo al netto delle tasse, livello di interesse per gli operatori economici ma anche tale da stimolarne un

significativo apporto progettuale.
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Fac-simile modulo di richiesta di contributo
FASE 2 ~ EFFICIENTAMENTO MEDIANTE FTT

ALLEGATO E

Cod ..........

RICHIEDENTE
%
3] . s
= | SEDE COMUNE CAP INDIRIZZO
[43]
8
[
It
> CF. P. IVA
)

LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

TEL FAX Posta elettronica

E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
5] .
Et TEL FAX Posta elettronica

REFERENTE DEL PROGETTO

TEL FAX Posta eletironics
E BANCA
5
m
= FILIALE INDIRIZZO IBAN
P
P
PROPRIETA IMPIANTI o o

g LOCALIZZAZIONE e+
E GESTIONE IMPIANT! _ L o _
[«%
g NUMERO 1/TENZA i} _ _ e
5 APPLICAZIONE A CUI E FUNZIONALMENTE DEDICATA LTLLUMINAZIONE
a
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
applicazioni stradali {piazze, giardini, parchi e aree pubbliche]
piste ciclabili
vie pedonali
aree pubbliche
illuminazione di heni di valore storico artistico

altro (specificare) . . _ B

PROCEDURA FTT
®  CANONE POSTO A BASE DI GARA:

Cosl determinato in seguito ad audit energetico:
Consumi medi ultimi tre anni .

Cost di manutenzione mei

DATI INTERVENTO

. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL'AVVISO PUBBLICO DI GARA!
aundit energetice
schema i contratto

capitolato speciale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dichiara infine che tutto quanto sopra riportato & corrispondente a verita.

Luogo e data Firma del rappresentante legale
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ALLEGATO F

Fac-simile Atto d’impegno

(da redigere su carta intestata del Beneficiario e da trasmettere a Sviluppo Lazio SpA)

POR FESR Lazio 2007-2013 Obiettivo Competitiviti Regionale e Occupazione
Asse II - Attivita 1 - Promozione dell’Efficienza Energetica e della Produzione di
Energie Rinnovabili”

ATTO DI IMPEGNO

Il sottoscritto ‘ ,

nella sua qualita di legale Rappresentante del {indicare i dati identificativi del soggetto
beneficiario: Enti locali territoriali, Province)

del Progetto denominato:

premesso

0 che il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'll luglio 2006 reca
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e abroga il regolamento {CE) n. 1260/1999;

G che il Regolamento {CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
S Iuglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale di abrogazione del
Regolamento (CE) n. 1783/1999 definisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR}, il campo di applicazione del suo intervento comn riguardo agli
obiettivi «Convergenza», «Competitivita regionale e occupazione» e «Cooperazione
territoriale europea» quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE)
n. 1083/2006 nonché le norme in materia di ammissibilita al sostegno del Fondo;

0 che il suddetto Regolamento (CE) n. 1080/2006, all’art.5 stabilisce che,
nell'ambito dell'obiettivo Competitivita regionale e occupazione, lintervento del
FESR si concentra principalmente su tre priorita, tra le quali la priorita “ambiente
e prevenzione dei rischi”, che prevede alla lettera c) promozione dell’efficienza
energetica e della produzione di energie rinnovabili ¢ dello sviluppo di sistemi
efficienti di gestione dell’energia;

0 che il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del Consiglio dell'8 dicembre 2006
stabilisce le modalita di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio e reca disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
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Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE} n.
1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale;

che la Regione Lazio realizza lattuazione del POR FESR Lazio periodo
programmatico 2007-2013 Asse 1] Attivita 1;

che con DGR n. 611 del 05/08/2008 & stata approvata la scheda attuativa
dell’Attivita 11.1 — Promogzione dell’efficienza energetica e della produzione di energie
rinnovabili del POR FESR Lazio 2007-2013;

che con DGR n. 969 del 22/ 12/08 la Regione Lazio ha approvato le modalita di
erogazione dei contributi per la realizzazione di opere pubbliche cofinanziate con
risorse del Fondo europeo di Sviluppo regionale (FESR), del Fondo Aree
sottoutilizzate (FAS) e dei fondi del bilancio correlati che concorrono all’attuazione
della politica regionale unitaria;

che & consapevole delle condizioni che regolano la concessione del contributo e
degli obblighi di corretta utilizzazione dei contributi eventualmente ottenuti,
nonché delle responsabilita civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, da
inadempienze o irregolarita e dalla violazione delle condizioni previste dal POR
Lazio 2007-2013 nonché dalla Scheda attuativa dell’Attivita 1. 1 e dalla normativa
regionale, nazionale e comunitaria di riferimento;

si impegna

a rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative
regionali, statali e comunitarie relativo alle stesse spese ammissibili cofinanziate
attraverso il POR e quindi non cumulabile;

ad accettare le disposizioni che saranno contenute negli atti e nei documenti
adottati dalle strutture regionali competenti;

ad impiegare in via esclusiva il contributo per la realizzazione dellintervento
ammessc a finanziamento;

ad assumere a proprio carico eventuali maggiori oneri non inclusi nel quadro
economico approvato dalla struttura regionale competente;

a rispettare la normativa sugli appalti pubblici nonché le disposizioni orizzontali in
materia di appalti pubblici, ambiente e pari opportunita; .

a sostenere le spese nel rispetto di quanto disposto dal DPR n. 196 del 3 ottobre
2008 pubblicato sulla GURI il 18/12 /2008, adottato ai sensi di quanto previsto
all’articolo 56, paragrafo 4, del Regolamento CE N. 1083/2006, ed in particolare
secondo le disposizioni definite al par. 7.5 Spese ammissibili ed ammontare dei
contributi della scheda attuativa dell’attivita 1.1 approvata con la citata DGR n.
611 del 05/08/2008 e notificata dalla struttura regionale competente;

ad informare il pubblico, mediante le misure di cui all’artt. 8 e 9 del Reg (CE)
1828/06 circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi e secondo le regole di base per la
composizione dell'emblema e indicazione dei colori standard di cuj all’allegato 1
dello stesso Regolamento;

ad accettare quanto disposto in materia di informativa negli articoli 6 e 7 del Reg.
(CE) 1828/2006 ove & prevista, tra l'altro la pubblicazione, elettronica o in altra
forma, dell’elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e
dellimporto del finanziamento pubblico destinato alle operazioni;
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0 a nominare il RUP - Responsabile Unico del Procedimento ed a fornire il
nominativo dello stesso ed a comunicare ogni variazione del RUP alla competente
struttura regionale;

a a richiedere 'assegnazione del Codice Unico del Progetto di investimento Pubblico
(CUP);

a a fornire i dati sull’avanzamento finanziario, procedurale e fisico dei progetti alla
Regione Lazio o ad organismo da questa delegato, secondo quanto stabilito per il
rispetto delle disposizioni inerenti al monitoraggio della Politica Unitaria e a
consentire tutt i controlli e le ispezioni da parte di funzionari regionali, nazionali e
comunitari e da loro delegati;

0 a presentare la documentazione di spesa per pagamenti effettivamente sostenuti e
a fornire ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla Regione Lazio o
da organismo da questa delegato;

g a consentire ed agevolare tutti i controlli prima, durante e dopo la realizzazione
dellintervento, da parte dei Servizi regionali, nazionali e comunitari competenti;

O a restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti maggiorati degli
interessi legali previsti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi
alla Regione Lazio a causa della mancata o incompleta realizzazione
dell'intervento; '

0 a rispettare il cronogramma relativo alla progettazione dell'intervento (acquisizione
dei pareri previsti, tempi di predisposizione della progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, ove non gia realizzata), nonché, in fase di attuazione, a
rispettare il cronogramma dei lavori previsto per la realizzazione dell'intervento
(data di inizio dei lavori tempi di esecuzione e completamento dei lavori) previa
approvazione della struttura regionale competente;

Q a rispettare tutte le eventuali prescrizioni contenute nei pareri, autorizzazioni e
nulla-osta; _

o a non variare la destinazione delle opere finanziate per un periodo non inferiore a
5 anni dal completamento dell'intervento, se non previa richiesta motivata ¢
conseguente approvazione da parte della Direzione Regionale Ambiente e
Cooperazione tra i Popoli e della Autorita di Gestione del POR FESR.

(localita), (data) Timbro e firma
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